

هزینه بهنگام شده خوابگاه بلوک B دانشگاه صنعتی شیراز

جدول الف : برآورد هزینه اجرای عمایات بر اساس فهرست بها سال ۱۳۹۳.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۲	m/n	قیمت برآورد	مبلغ بهنگام شده
۱	اینیه	۵۰۷.۵	۱	۱۲,۴۱۶,۷۹۷,۹۳۳	۱۲۴۱۶۷۹۷۹۳۳
۲	تاسیسات برقی	۵۵۱.۱	۱	۲,۶۴۱,۶۰۸,۱۰۰	۲۶۴۱۶۰۸۱۰۰
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۶۷.۶	۱	۳,۹۵۷,۴۶۰,۸۷۵	۳۹۵۷۴۶۰۸۷۵

جدول ب : تعدیل هزینه اجرایی عملیات تا سه ماه اول سال ۱۳۹۴.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۱	m/n	$l=m/n-1$	$l/4$	$p=l/4*5$	$p+1$	مبلغ بهنگام شده	مبلغ بهنگام*ضریب
۱	اینیه	۴۸۱.۹	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۵	۱.۰۶۵	۱۲۴۱۶۷۹۷۹۳۳	۱۳۲۲۸۴۳۷۵۵۷
۲	تاسیسات برقی	۵۲۱.۹	۱.۰۵۶	۰.۰۵۶	۰.۰۱۴	۰.۰۷۰	۱.۰۷۰	۲۶۴۱۶۰۸۱۰۰	۲۸۲۶۳۵۳۶۳۷
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۳۹.۳	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۶	۱.۰۶۶	۳۹۵۷۴۶۰۸۷۵	۴۲۱۷۰۴۷۷۰۷

۲۰۲۷۱۸۳۸۹۰۱	جمع کل بدون اعمال هیچ یک از ضرایب
۲۶۳۵۳۳۹۰۵۷۱	با اعمال ضریب بالا سری (۱.۳)
۲۶۷۴۸۶۹۱۴۳۰	با اعمال ضریب طبقات (۱.۰۱۵)
۲۷۸۱۸۶۳۹۰۸۷	با اعمال ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه (۱.۰۴)

با توجه به اعلام فهرست بها سال ۱۳۹۳ شاخص های سه ماهه مندرج در جدول الف (m,n)

یکسان و برابر با شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۲ می شود.