

هزینه بهنگام شده احداث خوابگاه بلوک C دانشگاه صنعتی شیراز

جدول الف : برآورد هزینه اجرای عمایات بر اساس فهرست بها سال ۱۳۹۳.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۲	m/n	قیمت برآورد	مبلغ بهنگام شده
۱	اینیه	۵۰۷.۵	۱	۵۴,۳۷۴,۰۸۰	۵۴۳۷۴۰۸۰
۲	تاسیسات برقی	۵۵۱.۱	۱	.	.
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۶۷.۶	۱	.	.

جدول ب : تعدیل هزینه اجرایی عملیات تا سه ماه اول سال ۱۳۹۴.

رشته	شرح	شاخص سه ماهه چهارم ۹۱	m/n	$l=m/n-1$	$l/4$	$p=l/4*5$	$p+1$	مبلغ بهنگام شده	مبلغ بهنگام*ضریب
۱	اینیه	۴۸۱.۹	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۵	۱.۰۶۵	۵۴۳۷۴۰۸۰	۵۷۹۲۸۳۱۰.۱۷
۲	تاسیسات برقی	۵۲۱.۹	۱.۰۵۶	۰.۰۵۶	۰.۰۱۴	۰.۰۷۰	۱.۰۷۰	.	.
۳	تاسیسات مکانیکی	۵۳۹.۳	۱.۰۵۲	۰.۰۵۲	۰.۰۱۳	۰.۰۶۶	۱.۰۶۶	.	.

۵۷۹۲۸۳۱۰.۱۷	جمع کل بدون اعمال هیچ یک از ضرایب
۷۵۳۰۶۸۰۳.۲۲	با اعمال ضریب بالا سری(۱.۳)
۷۵۳۰۶۸۰۳.۲۲	با اعمال ضریب طبقات(۱.۰)
۷۸۳۱۹۰۷۵.۳۵	با اعمال ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه(۱.۰۴)

با توجه به اعلام فهرست بها سال ۱۳۹۳ شاخص های سه ماهه مندرج در جدول الف (m,n)

یکسان و برابر با شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۲ می شود.